
 

 

 

CONTRATO No. SUMA/RAMO33/2016/01 
OBRA: “CONSTRUCCIÓN  DEL DISPENSARIO 
MÉDICO COMUNITARIO  EN SUMA” 

 
CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, QUE 
CELEBRAN, DE UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SUMA, YUCATAN, Y A SU CARGO COMO 
PRESIENDENTE MUNICIPAL EL C. GUDELIO PACHECO POOL Y POR LA SECRETARIA 
MUNICIPAL LIC. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCALANTE Y QUE SE LE DENOMINARÁ 
“CLIENTE” Y DE LA OTRA PARTE LA C.LESLY ANTONIA ÁVILA MÉNDEZ CON NÚMERO DE 
RFC: AIML8110312I0 A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “CONTRATISTA”; BAJO 

LAS CONDICIONES Y LAS CLÁUSULAS   SIGUIENTES: 
 

DECLARACIONES 
 
1 AYUNTAMIENTO DE SUMA,  YUCATAN (CLIENTE) 

 
1.1 - QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO, AUTÓNOMO DE CARÁCTER PERMANENTE, CON 

PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO  PROPIO. 
1.2 - QUE SUS REPRESENTANTES CUENTAN CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA 

CONTRATAR, CONVENIR Y COMPROMETERSE EN REPRESENTACIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE SUMA Y QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA CONSTANCIA 
DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS EN LA FECHA 7 DE JUNO 
DE 2015, EXPEDIDO POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 
YUCATÁN. 

1.3 - QUE CUENTE CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES INSCRITO ANTE EL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, BAJO EL NUMERO  MSY850101SX3. 

1.4 - QUE PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SEÑALA COMO DOMICILIO EL PREDIO SIN 
NUMERO 
PALACIO MUNICIPAL, CÓDIGO POSTAL 97527, SUMA, YUCATÁN,  MÉXICO. 

1.5 - QUE CUANTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS EROGACIONES 
QUE SE 
DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO. 

1.6 - QUE EL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRA CON EL “CONTRATISTA” EN VIRTUD DEL 
DICTA- 
-MEN QUE SIRVIÓ PARA EMITIR EL FALLO DE FECHA 04 DE MAYO DE 2016. 
DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES 
PERSONAS, PREVIA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN 
MATERIA PÚBLICA. 



 

 

1.7 - QUE SE REQUIERE DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DEL 
DISPENSARIO MÉDICO COMUNITARIO EN SUMA” UBICADO EN EL INMUEBLE SN DE LA 

CALLE 15 ENTRE 12 Y 14 CODIGO POSTAL 97527 SUMA, YUCATÁN. MÉXICO. Y LOS 
CUALES LE FUERÓN ADJUDICADOS AL “CONTRATISTA” POR ACUERDO DEL 
COMITÉ DE ADQUISICIONES  Y ARREANDAMIENTOS. 

 
2 DE EL “CONTRATISTA” 

 

2.1 - QUE ES PERSONA FÍSICA CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACÓN MEXICANA, 
CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AIML8110312I0 CUYA ACTIVIDAD 
PREPONDERANTE ES EL DE PROPORCIONAR TODOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LA CONSTRUCIÓN, INGENIERÍA, URBANISMO Y EN GENERAL, CON EL PROYECTO. 
LA CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN, EJECUCIÓN, INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 
MANTENIMIENTO, CLASE DE OBRAS, CAMINOS CANALES, FUENTES, PUENTES, 
PARQUES Y JARDINES, UNIDADES TURÍSTICAS, CASAS HABITACIÓN, EDIFICIOS, 
VIVIENDAS POPULARES, CONDOMINIOS, ESCUELAS, CONSORCIOS, BANCOS, 
OFICINAS, TALLERES, COMPLEJOS AGRÍCOLAS, PESQUEROS, INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES, INCLUYENDO OBRA HIDRÁULICA , ELÉCTRICA, ASÍ COMO TODO TIPO 
DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y  PRIVADA. 

 
2.2 - QUE EL “CONTRATISTA”, ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES PARA 

SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y MANIFIESTA DICHAS FACULTADES, NO HAN 
SIDO REVOCADAS O MOFICADAS EN FORMA ALGUNA. 

 
2.3 - QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL SE ENCUENTRA ENTRE OTROS, LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIO DE ESTA NATURALEZA Y TODO LO QUE DIRECTA E INDIRECTAMENTE SE 
RELACIONE CON DICHO FIN. 

 
2.4 - QUE CONOCE LOS REQUERIMIENTOS DE EL “CLIENTE”, Y CUENTA CON LA 

INFRAESTRUCTURA, LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y LOS RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL 
PRESENTE INSTRUMENTO EN LA FORMA Y TERMINO QUE SE REQUIEREN. 

 
2.5 - QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ANTE LA SECRETARIA DE 

HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO ES EL NÚMERO AIML8110312I0. 
 
 
2.6 - QUE SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL 

PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA CALLE 113 X 138 Y 138A No. 558 FRACC. LOS 
HÉROES CP. 97306 DE LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN. 



 

 

2.7 - QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE RIGEN A ESTA 
DEPENDENCIA, Y EL REGLAMENTO DE LA METERIA EN VIGOR. 

 

EN MERITO DE LOS ANTECEDENTES Y DECLARACIONES CITADO, LAS PARTES CONVIENEN 
EN OTORGAR LAS  SIGUIENTES: 

 
CLAUSULAS 

 
PRIMERA: OBJETO DEL  CONTRATO. 

 

EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR A PRECIO ALZADO LOS SERVICIOS DE 
“CONSTRUCCION DEL DISPENSARIO MÉDICO COMUNITARIO EN SUMA” , UBICADO EN EL 
INMUEBLE SN DE  LA CALLE 15 ENTRE CALLE 12 Y 14 CODIGO POSTAL 97525 DEL 

MUNICIPIO DE SUMA, YUCATÁN, Y SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL 
TERMINACIÓN ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS 
CONSTRUCTIVOS REPRODUCIDOS EN ESTE APARTADO COMO PARTE INTEGRANTE 
DE ESTA CLAUSULA ASI COMO LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
ESTABLECIDAS ENTRE EL “CLIENTE” Y EL “CONTRATISTA” Y DEMÁS INFORMACIÓN 
TÉCNICA CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA. 

 
 
CLAUSULA PRIMERA: GENERALIDADES. 

BASE LEGAL: 

EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES, 
CLÁUSULAS, PROYECTO ARQUITECTÓNICO, Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN, PREVIAMENTE ACORDADAS ENTRE EL “CLIENTE” Y EL 
“CONSTRATISTA”. 

 
DOCUMENTOS  CONTRACTUALES: 

 

EL PRESENTE CONTRATO ESTÁ CONFORMADO POR EL DOCUMENTO QUE LO CONTIENE, 
EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN QUE EL 
CONSTRUCTOR HA PRESENTADO FÍSICAMENTE AL CLIENTE Y LOS DOCUMENTOS QUE EN 
EL TÉRMINO DEL PRESENTE SE CONSIDERAN NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EL 
CABAL  CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE. 

 
 



 

 

 
SEGUNDO: MONTO DEL  CONTRATO. 

 

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 817,603.11 
(OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 11/100 MN) MÁS EL 16% DEL 
VALOR AGREGADO, $ 130,816.50 PARA UN TOTAL DE $ 948,419.61 (NOVECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 61/100 M.N.) DE 
CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS. 
 
CLAUSULA  SEGUNDA: ANTECEDENTES. 

 
CON FECHA 06 DE MAYO DEL AÑO 2016, EL CLIENTE, ADJUDICÓ AL “CONSTRATISTA” LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL DISPENSARIO MÉDICOCOMUNITARIO EN 
SUMA” POR EL MONTO DE SU OFERTA ECONÓMICA A SUMA ALZADA QUE ASCIENDE $ 

948,419.61 (NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 
61/100 M.N.) IVA INCLUIDO, UBICADO EN PREDIO SN DE LA CALLE 15 ENTRE 14 Y 12 
CODIGO POSTAL 97527, SUMA, YUCATÁN. 

 
TERCERA: IMPORTE DE LOS SERVICIOS, ANTICIPOS Y PAGOS. 

 
PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO EL “CLIENTE” 
OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30% RESPECTO DEL MONTO TOTAL DE SU PROPUESTA 
QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $ 284,525.91 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 91/100 M.N.) IVA INCLUIDO. LOS SIGUIENTES 
PAGOS SE REALIZARÁN SEGÚN LOS AVANCES DE LA OBRA. 

 
EL IMPORTE DEL ANTICIPO Y SALDOS SEÑALADOS, SE OTORGARÁN CONTRA LA 
PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE PAGO   CORRESPONDIENTE. 

 
 

CUARTA: IMPUESTOS. 
 
LAS PARTES CONVIENEN QUE CADA UNA DE ELLAS CUBRIRA LOS IMPUESTOS Y/O 
DERECHOS FEDERALES O LOCALES QUE CONFORME A LA LEGISLACIÓN FISCAL VIGENTE 
LE CORRESPONDAN CON MOTIVO DEL PRESENTE   CONTRATO. 



 

 

CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL  CONTRATO. 
 
POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EL CLIENTE PAGARÁ AL CONTRATISTA LA SUMA DE $ 
948,419.61 (NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 
61/100 M.N.) IVA INCLUIDO. 

 
 
QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS. 

 
LA REALIZACIÓN Y CONCLUSIÓN DE ESTOS TRABAJOS NO DEBERÁ DE EXCEDER EL DÍA 31 
DE JULIO DE 2016. 

 

EL “CLIENTE” EN TODO MOMENTO PODRA VERIFICAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DEL “CONTRATISTA”, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL 
“CONTRATISTA”, 

 
CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. 

 

1. EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 3 MESES EN 
DÍAS NATURALES, SEGÚN SU PROPUESTA, QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL DÍA 23 DE 
MAYO DE 2016. EN VIRTUD A ESTA CLÁUSULA, EL “CONTRATISTA” DEBE ADOPTAR LAS 
PREVISIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN LA TOTAL EJECUCIÓN DE LA OBRA DENTRO 
DEL PLAZO ANTES INDICADO. 
2. QUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE DEJARA DE CORRER EL TÉRMINO DEL 
PRESENTE CONTRATO ÚNICAMENTE EN EL CASO DE CAUSAS NO IMPUTABLES AL 
CONTRATISTA, O POR FALTA DE SUMINISTROS ECONÓMICOS O TÉCNICOS DEL “CLIENTE” 

HACIA EL “CONTRATISTA”, ASÍ COMO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, NATURALES O 
HUMANAS. 

 
SEXTA: VIGENCIA. 

 
LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERA APARTIR DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2016 AL 
DÍA 31 DE JULIO DEL AÑO 2016, PERIODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO. 

 

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES  DEL  “CONTRATISTA”. 
 
1. EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A CUMPLIR A 
SATISFACCIÓN  DEL  CLIENTE  LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: 
2. EJECUTAR LA OBRA DE ACUERDO A LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS, 
ESPECIFICACIONES Y DEMÁS INFORMACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE OBRA, EN EL PLAZO OFERTADO EN SU PROPUESTA Y CONFORME AL DE 
AVANCE DE OBRA. 



 

 

3. LA OBRA PODRÁ ESTAR SUJETA A REVISIONES Y CAMBIOS PREVIAMENTE ACORDADOS 
ENTRE EL “CLIENTE” Y EL “CONTRATISTA”, SIEMPRE Y CUANDO NO ALTERE EL MONTO 
FINAL  PRESUPUESTADO. 
4. REEMPLAZAR EN FORMA INMEDIATA A CUALQUIER TRABAJADOR A SU CARGO, CUANDO 
A JUICIO DEL “CLIENTE” Y A SOLICITUD DE ÉSTE, SEA NECESARIO ADOPTAR TAL MEDIDA 
YA SEA POR INCAPACIDAD, INCORRECCIONES, DESÓRDENES O CUALQUIER FALTA QUE 
TENGA RELACIÓN DIRECTA CON LA BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 
 

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL  CLIENTE 
 
EN VIRTUD AL PRESENTE CONTRATO, EL “CLIENTE” SE OBLIGA A CUMPLIR LAS 
OBLIGACIONES  SIGUIENTES: 
1. ABONAR AL “CONTRATISTA” LA SUMA CONTRATADA MEDIANTE LA VALORIZACIÓN DEL 
AVANCE DE OBRA EJECUTADO Y PRESENTADO, INCLUYENDO REAJUSTES, Y DE SER EL 
CASO LOS MAYORES GASTOS GENERALES Y ADICIONALES APROBADOS. SIENDO ESTO DE 
MANERA QUINCENAL. 
2. DESIGNAR A LA PERSONA INDICADA POR ESCRITO AL TÉRMINO DE LA OBRA PARA LA 
RECEPCIÓN DE LA MISMA. 
3. RECEPCIONAR LA OBRA UNA VEZ CULMINADA LA MISMA, A TRAVÉS DE LA PERSONA 
DESIGNADA DE ACUERDO AL NUMERAL ANTERIOR, SUSCRIBIENDO EL ACTA 
CORRESPONDIENTE. 

 

CLAUSULA OCTAVA: RESIDENTE DE  OBRA. 
 
1. PARA TODOS LOS EFECTOS PROPIOS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL 
“CONTRATISTA” DESIGNA COMO RESIDENTE DE OBRA AL ING. ELIAS HUCHIM, QUIEN SE 
ENCUENTRA DEBIDAMENTE HABILITADO PARA   EJERCER. 
2. LAS DECISIONES DEL PROCESO DE OBRA ADOPTADAS POR EL REFERIDO 
PROFESIONAL TENDRÁN PLENA VALIDEZ Y NO PODRÁN SER ENERVADAS NI POR EL 
MISMO “CLIENTE”. 
3. LA SUSTITUCIÓN O REEMPLAZO DEL CITADO PROFESIONAL SÓLO PROCEDERÁ POR 
CAUSAS JUSTIFICADAS, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL “CLIENTE”, Y EL 
REEMPLAZANTE DEBERÁ REUNIR CALIFICACIONES PROFESIONALES IGUALES O 
SUPERIORES A LAS DEL PROFESIONAL   REEMPLAZADO. 

 
NOVENA: AJUSTE DE COSTOS. 

 

EL “CONTRATISTA” DEBERÁ CONSIDERAR QUE POR TRATARSE DE UN CONTRATO BAJO 
LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO, NO HABRÁ AJUSTES DE COSTOS, PERMANECIENDO 
FIJO EL PRECIO TOTAL PROPUESTO, HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS. 



 
 
 

CLAUSULA NOVENA: PAGO DE ADELANTOS Y   VALORIZACIONES. 
 
1. EL “CLIENTE” OTORGA EN EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL PRESENTE UN ANTICIPO AL 
“CONTRATISTA”, POR LA CANTIDAD DE $ 284,525.91 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 91/100 M.N.) IVA INCLUIDO. 

 
2. EL “CLIENTE” ABONARÁ AL “CONTRATISTA” EL COSTO DE AVANCE DE LA OBRA 
MEDIANTE VALORIZACIONES SEGÚN PROGRAMA DE OBRA, QUE SE LLEVARAN A CABO 
CADA FIN DE MES MIENTRAS TENGA VIGENCIA EL PRESENTE CONTRATO, ENTRE LOS 
FIRMANTES DEL MISMO. 

 
DECIMA: CONFIDENCIALIDAD. 

 
EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO DIVULGAR LA INFORMACIÓN, DATOS O RESULTADOS 
QUE LLEGUEN A SU POSESIÓN, EN VIRTUD DE LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO O QUE POR CUALQUIER OTRO MOTIVO HUBIERA 
TENIDO ACCESO, MEDIANTE INFORMES, REPORTES U OTRO MEDIO YA SEA ESCRITO, 
ORAL, ELECTRÓNICO O DE CUALQUIER OTRO TIPO, Y TAMPOCO PODRÁN SER UTILIZADOS 
EN BENEFICIO PROPIO EN BASE DE UN NUEVO SERVICIO SIN LA PREVIA Y EXPRESA 
AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL  “CLIENTE”. 

 
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, EL CLIENTE SE RESERVA 
DERECHO DE EJERCITAR LAS ACCIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN, ANTE LAS 
AUTORIDADES  CORRESPONDIENTES. 

 

CLAUSULA DECIMA:  CLAUSULA PENAL. 
 
1. EN CASO DE RESCISIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES A EL “CONTRATISTA”, LAS PARTES 
CONVIENEN EN QUE EL “CONTRATISTA”, SE OBLIGA A RESTABLECER LA CONTINUIDAD DE 
LOS TRABAJOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DIAS Y AL TERMINO DE ESTE PLAZO 
DEBERA PRESENTAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA 
DE PLAZO EL DOCUMENTO O JUSTIFICANTE ACLARATORIO JUNTO CON EL AVANCE DE 
OBRA AL CORRIENTE SEGÚN LO PACTADO. 

 
2. AMBAS PARTES ACUERDAN QUE PARA EL CASO QUE EL CLIENTE RESCINDA EL 
PRESENTE CONTRATO DE MANERA ANTICIPADA E INJUSTIFICADA O POR CAUSAS AJENAS Y 
NO IMPUTABLES AL “CONSTRUTOR”, “EL CLIENTE” DEBERÁ PAGAR AL “CONSTRUCTOR” 

UNA CANTIDAD IGUAL AL 10% CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL TOTAL DEL 
MONTO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO 



 

 

2. EL “CONTRATISTA” ENTIENDE PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO QUE ASUMIRÁ LA 
RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON LA CALIDAD DE MATERIALES, LOS PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA. 

 
 DECIMA  PRIMERA: FINIQUITO 
 
AL TERMINO DE LA VIGENCIA O EN CASO DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LAS 
PARTES CONCILIARAN LOS SERVICIOS PRESENTADOS CONTRA LOS MONTOS PAGADOS A 
EFECTO DE FINIQUITAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

 

DECIMA SEGUNDA: CESIÓN DE  DERECHOS. 
 
EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, A FAVOR DE 
CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR SERVICIOS EJECUTADOS EN CUYO CASO SE 
DEBERÁ CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DEL 
“CLIENTE”. 

 
SI CON MOTIVO DE LA SESIÓN DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR EL 
CONTRATISTA SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS 
FINANCIEROS DEL 5% DEL MONTO SOLICITADO POR CADA DIA DE ATRASO POR PARTE 
DEL “CLIENTE”. 

 
CUANDO EL CONTRATISTA REQUIERA LA SESIÓN DE DERECHOS DE COBRO PARA 
ADQUIRIR ALGÚN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, EL 
“CLIENTE” DEBERÁ RECONOCER LOS SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL MOMENTO DE LA 
SOLICITUD, AUN Y CUANDO LAS ACTIVIDADES NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE 
TERMINADAS. 

 

DECIMA TERCERA: SUPERVISIÓN DE LOS   SERVICIOS. 
 
EL “CLIENTE” DESIGNARÁ UN SUPERVISOR DE OBRA (SERVICIOS), QUIEN FUNGIRÁ CON 
REPONSABLE TÉCNICO Y REPRESENTANTE DEL CLIENTE ANTE EL CONTRATISTA Y A 
TERCEROS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS O 
DERIVADOS DE ELLOS Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, 
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS SERVICIOS. 



 

 

DECIMA CUARTA: DE LA BITACORA. 
 
LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO LEGAL QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, 
CONSTITUIDO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES Y CUYO USO, 
REGISTRO, CONTROL, Y SEGUIMIENTO ES OBLIGATORIO PARA LAS PARTES. EN EL SE 
ASENTARÁN TODOS LOS ASUNTOS TRASCENDENTES Y LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES 
QUE DERIVEN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO. 

 

SU ELABORACIÓN, CONTROL, Y SEGUIMIENTO SERÁ POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
CONVENCIONALES. 

 
DECIMO QUINTA: MODIFICACIONES  AL CONTRATO. 

 
POR TRATARSE DE UN CONTRATO APRECIO ALZADO NO PODRÁ SER MODIFICADO EL 
MONTO. 

 

DECIMO  SEXTA: NOTIFICACIONES. 
 
TODAS LAS COMUNICACIONES QUE LAS PARTES DEBAN HACERSE CONFORME AL 
PRESENTE CONTRATO, SE HARÁN POR ESCRITO EN LOS DOMICILIOS SEÑALADOS EN 
ESTE CONTRATO. 

 
EN CASO DE QUE ALGUNA CAMBIE DE DOMICILIO, SE OBLIGA A COMUNICARLO DE 
INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA OTRA, EN LA INTELIGENCIA QUE DE NO HACERLO SERÁN 
VÁLIDAS LAS NOTIFICACIONES QUE SE PRACTIQUEN EN EL DOMICILIO INDICADO. 

 

DECIMA SEPTIMA: RESPONSABILIDADES  DEL CONTRATISTA. 
 
EL “CONTRATISTA” SERA EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y DEBERÁ SUJETARSE A LOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES Y A LAS DETERMINACIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA 
DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA, 

 
SI EL CONTRATISTA REALIZA SERVICIOS DE MAYOR VALOR O ADICIONALES DE ALGUN 
CONCEPTO CONSTRUCTIVO DEL CONTRATADO POR ORDEN POR ESCRITO POR PARTE 
DEL “CLIENTE”, ESTE ULTIMO DEBERA ASUMIR LOS COSTOS ADICIONALES DEL 
“CONTRATISTA” PRESUPUESTADOS POR APARTE DE ESTE CONTRATO ASI COMO LA 
MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS. 

 
NO  SERÁ  MOTIVO  DE  SUSPENSIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  Y  PENALIZACION     AL 
“CONTRATISTA”, EL SUMINISTRO DEFICIENTE  DEL PROVEEDOR DE  MATERIALES, 



 

 

CONDICIONES CLIMATICAS INADECUADAS PARA LABORAR, DIAS FESTIVOS POR LEY O 
ALGUN OTRA EVENTUALIDAD AJENA AL “CONTRATISTA” 

 

DECIMA OCTAVA: RESPONSABILIDADES DEL   CLIENTE 
 

EL “CLIENTE” OTORGARA AL “CONTRATISTA” TODAS LAS FACILIDADES PARA LA 
REALIZACION DE LA OBRA, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y SUMNISTRO DE AGUA. 
ASI COMO TAMBIEN SI EN LA ELABORACION SE REQUIERE DE LOS SIGUIENTES 
SERVICIOS, AUXILIO VIAL, PROTECCION CIVIL, Y MEDICA, DURANTE EL TIEMPO QUE SE 
EJECUTEN  LOS TRABAJOS. 

 
DÉCIMA  NOVENA: RESPONSABILIDAD LABORAL 

 
SIENDO EL “CONTRATISTA" EL ÚNICO PATRON DE TODAS LAS PERSONAS QUE CON 
CUALQUIER CARÁCTER INTERVENGAN BAJO LAS ORDENES EN EL DESEMPEÑO Y 
EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y TODA VEZ QUE LA 
RELACIÓN DE TRABAJO SOLO EXISTE ENTRE SU PERSONAL Y AQUEL, ASUME TODAS LAS 
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE DICHA RELACIÓN, YA SEAN LABORALES, CIVILES, 
PENALES O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, LIBERANDO A EL “CLIENTE" DE CUALQUIERA 
DE ELLAS. 

 
CLAUSULA VIGÉSIMA: GARANTIAS Y  FIANZAS. 

 
1. EL “CONTRATISTA” SE COMPROMETE A GARANTIZAR EL DEBIDO Y ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO QUE FORMALIZA ESA ACTIVIDAD CONFORME A 
LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y  CONCEPTOS. 
A).-  PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL 
PRESENTE INSTRUMENTO EL “CONTRATISTA” DEBERÁ DE PRESENTAR LA PÓLIZA 
DE FIANZA DE ANTICIPO QUE EQUIVALE AL 0.6% ANTES DE I.V.A DEL IMPORTE DEL 
ANTICIPO. 
 
B).- FIANZA DEL 0.6% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, QUE SE OTORGA EN 
GARANTÍA, POR CUMPLIMIENTO, PARA GARANTIZAR QUE LOS TRABAJOS SEAN HECHOS 
A TIEMPO Y CON EL MATERIAL CONVENIDO, MISMA QUE DEBERÁ SER REPRESENTADA 
POR EL “CONTRATISTA”. 
 
C).- FIANZA DEL 0.06% DEL MONTO EJERCIDO POR VICIOS OCULTOS, PARA GARANTIZAR 
LA CALIDAD DE LA OBRA Y REPARACIONES DE VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN 
APARECER DESPUÉS DE ENTREGADA LA OBRA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y GARATÍA POR VICIOS 
OCULTOS. 
1.-LOS TRABAJOS ESTARÁN GARANTIZADOS DURANTE UN PLAZO DE TRES MESES POR 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, POR EL PREVIO A LA RECEPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS, EL “CONTRATISTA” ENTREGARÁ UNA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, QUE 
EQUIVALE AL 0.06% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO. 
 
2.-EL “CLIENTE” ABONARÁ AL “CONTRATISTA” EL COSTO DE AVANCE DE LA OBRA 

MEDIANTE VALORIZACIONES SEGÚN PROGRAMA DE OBRA, QUE SE LLEVARAN A CABO 
CADA 15 DIAS COMPUTABLES MIENTRAS TENGA VIGENCIA EL PRESENTE CONTRATO, 
ENTRE LOS FIRMANTES DEL MISMO. 
3.-QUE LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE 

CONTRATO. 
4.- QUE LA FIANZA PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA 
AUTORIZACION  DEL “CLIENTE”. 
 

 5.-QUE LA FIANZA PODRA SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA 
AUTORIZACION DEL “CONTRATISTA” POR INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEL 
“CLIENTE”  EXPRESADOS EN  ESTE CONTRATO. 
 

6.- QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS 
RECURSOS Y MEDIO DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR 
CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCION DEFINITIVA POR 
AUTORIDAD  COMPETENTE. 
 
7.- QUE LA AFIANZADORA ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A 
ELECCION DEL BENEFICIARIO, A CUALQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES 
ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE 
FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL 
ARTÍCULO 613 DE LA LEY DE PROTECCION Y DEFENSA DEL USUARIO DEL SERVICIOS 
FINANCIEROS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, EN CASO DE OTORGAMIENTO DE 
PRÓRROGAS O ESPERAS A EL “CONTRATISTA" DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE 
CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE 
CONTRATO, EL “CONTRATISTA" DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA Y 
PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DE CONVENIO RESPECTIVO. ESTAS GARANTÍAS SE 
LIBERARÁN CUANDO EL “CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO CON LA EJECUCIÓN 
TERMINADA Y ENTREGA TOTAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO 
CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y ENTREGUE AL 
“CLIENTE” LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS. 
 

RECEPCIÓN DE LOS  TRABAJOS 

EL “CLIENTE” DESIGNARA POR ESCRITO A LA PERSONA QUE RECEPCIONARA LOS 
TRABAJOS CONCLUIDOS POR PARTE DEL “CONTRATISTA”, DANDO FE Y LEGALIDAD 
MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE CONCLUSION DE OBRA. 

 

 

 
 



VIGESIMA SEGUNDA: LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA EL CUPLIMIENTO DE ESTE 
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO, ASÍ COMO A SUS 
TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS EXPRESADOS EN ESTE 
CONTRATO, ASI COMO A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
QUE LE SEAN APLICABLES. 
 
VIGESIMA  TERCERA: JURISDICCIÓN 

 

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, Y PARA TODO 
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE 
SOMETEN A LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y EN CASO DE CONTROVERSIA A LA 
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN EL 
ESTADO DE YUCATÁN, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR 
RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER CAUSA. 

 
CLAUSULA FINAL 

 
ESTANDO DE ACUERDO EN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO, LAS 
PARTES LA APRUEBAN Y LA SUSCRIBEN SUS REPRESENTANTES LEGALES MENCIONADOS 
EN LA PARTE INTRODUCTORIA DE ESTE MISMO INSTRUMENTO, EN SUMA, CAPITAL DEL 
ESTADO DE YUCATÁN A LOS 6 DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS. 

 
             POR EL CLIENTE POR  EL CONTRATISTA 

 
 
 
 
                 __________________________                                            ___________________________   

C. GUDELIO PACHECO POOL C. LESLY ANTONIA ÁVILA MÉNDEZ 
                      PRESIDENTE MUNICIPAL DE      ADMINISTRADORA ÚNICA 

        SUMA, YUCATAN          CONTRATISTA 
      CLIENTE 

 
 
 
 
 
   _______________________________________                                __________________________ 

      LIC. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCALANTE C. JOSE LUÍS UICAB CHAN        
SECRETARIA  MUNICIPAL DE  SÍNDICO MUNICIPAL  DE 

SUMA, YUCATAN      SUMA, YUCATÁN 
 
 
 

         ___________________                        ___________________ 
C. VÍCTOR ABUNDIO POOL KUTZ C. MARÍA JULIANA PECH POOL 

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPAL DE  TESORERA MUNICIPAL   DE 
    SUMA, YUCATAN        SUMA, YUCATÁN 

 
 

 


