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CONTRATO NO. SUMA/RAMO33//2016/03

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO EN

PREDIOS VARIOS DE LA LOC. Y MUN. DE SUMA DE HIDALGO,
YUCATAN.

Contrato de obra piiblica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una
parte el AYUNTAMIENTO DE SUMA, representado en este acto por EL PRESIDENTE

- MUNICIPAL, GUDELIO PACHECO POOL y LA SECRETARIA MUNICIPAL, CARMEN
DEL SOCORRO PECH ESCALANTE, cargos que por ser publicos no es necesario acreditar, a
quienes en lo sucesivo se les denominara “El MUNICIPIO” y por la otra parte: SANAV
EDIFICACIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V., al que se denominara “El Contratista”,
representado por el C. WILBERT A. PEDRE SALAZAR en su caricter d¢ REPRESENTANTE
LEGAL de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES

1.- “El MUNICIPIO” declara que:

1.1.-El Presidente Municipal es el 6rgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento y dentro de sus
facultades esta la de celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de este, todos los actos
y contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y eficaz presentacién
de los servicios pablicos municipales, debiendo suscribirlos en unién del Secretario.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

a).- RAMO 33: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016.

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en Calle 17 S/N x 14 y 16, C.P. 97527, =
en la localidad y municipio de Suma, Yucatan. ( X

1.4.- La adjudicacién del presente contrato se realiz6 mediante el procedimiento de: ST
“Invitacién Restringida a cuando menos 3 personas”

1.5.- Seré exclusivamente responsable de:
a).- Designar el lugar en que se debera ejecutar la obra objeto de este contrato, y

b).- La elaboracion y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los planos de la
obra.

2.- “El Contratista” declara que: S A
o ety
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2.1.- Acredita su existencia con la escritura constitutiva no. 179 fechada el dia 12 de Julio de
2013, otorgada ante la fe del notario publico No. 89, a cargo del Lic. MANUEL EMILIO
GARCIA FERRON. Con oficinas en la localidad de Mérida, Yucatan, inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio bajo el No. Folio 169 del Tomo XXX,
Volumen A y su representante acredita su personalidad como Representante Legal , segin el
testimonio de la escritura publica No. 241 de fecha 30 de Julio de 2014 , otorgada ante la fe
del notario publico No. 76. Manifestando, bajo protesta de decir verdad, que las facultades no
le han sido modificadas ni revocadas en forma alguna.

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es SEM130712HN9

2.3.- Tiene su domicilio en el predio marcado con el nimero 327 de la calle 53 en tre 52 y 54
fraccionamiento Francisco de Montejo, de la localidad de Mérida , municipio de Mérida,

Estado de Yucatén;

2.4.- Tiene capacidad juridica para contratar, retine las condiciones técnicas y econémicas y
dispone de la organizacién y elementos suficientes para obligarse a la ejecucién de los trabajos

relativos a la obra objeto de este contrato,

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Piblicas
del Gobierno Federal y su Reglamento, en vigor, para la contratacion y ejecucion de obras
publicas, asi como las normas de construccién vigentes y las especificaciones de la obra, el
proyecto, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del mismo y del catalogo d
conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas,
que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este contrato;

~

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de f =2
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion; % S
S e ]
2.7.-Bajo protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra en ninguno de f & =8
los supuestos previstos en el articulo 94 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de § Zs =]
Yucatan, ni en los previstos en el articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios E B §
Relacionados con las mismas, federal. e f>£ i
.
2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales g“ : ';13"-“;,,
de la declaracion de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo. S }
T 3
3.- Ambas partes declaran:
3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos
correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor;
3.2.- La bitdcora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Contaduria
sy, PRESIDENTE MUNICI
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Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado y/o a la Secretaria de la Contraloria General
del Estado, segin corresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecucién de la
obra, durante las auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitacora forma
parte integral de este contrato. Esta bitacora ser4 abierta conjuntamente por “El MUNICIPIO”
y “El Contratista” previo al inicio de los trabajos objeto de esta contrato, registrando las firmas
autorizadas para firmar al dar y/o recibir instrucciones y debiendo permanecer en la residencia
de la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio de los trabajos,
debiéndose observar lo siguiente:

a).- La hojas originales y sus copias deben estar foliadas y estar referidas al presente contrato;

b).- Debera de constar de un original para “El MUNICIPIO™ y dos copias, una para “El
Contratista” y otra para la supervisién de la obra;

¢).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y
d).- El contenido de cada nota debera precisar, segiin las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacién, fecha, descripcion del asunto, causa, solucidn, prevencién, consecuencia

econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi como la referencia, en su
caso, a la nota que se contesta.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS %

Primera.- Objeto del contrato.- “El MUNICIPIO” encomienda a “El Contratista” y este se obliga
a realizar para “El MUNICIPIO”, hasta su total terminaci6n, de conformidad con las normas de

L=y o |
construccion, especificaciones de obra, proyecto, catdlogo de conceptos de trabajo, precios % % &
unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra Z o é 3
consistente en; CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO EN PREDIOS = § ==
VARIOS DE LA LOC. Y MUN. DE SUMA DE HIDALGO, YUCATAN. § w & g

LSE2

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es hasta por & ;:_’ o
la cantidad de $179,471.41 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS & =
SETENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.), mas la cantidad de $ 28715.43 (VEINTI OCHO MIL P

SETECIENTOS QUINCE PESOS 43/100 M.N.) que corresponde al importe del impuesto al
valor agregado, hacen un total de $ 208,186.84 (DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO Rty

OCHENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.).
Tercera.- Plazo de ejecucion.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato sera de

30 dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este
contrato el dia 10 del mes de Octubre del afio 2016 y a concluirlas a mas tardar el dia 8 del

mes de Noviembre del afio 2016 de conformidad con el programa de obra que forma parte
integral del presente contrato.

INOS.
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Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El MUNICIPIO” se obliga a tener la

disponibilidad legal y material del lugar en que deber4 ejecutarse la obra materia de este
contrato previamente a la fecha de inicio de los trabajos sefialada en la Clausula Tercera de

este contrato.
Quinta.- Anticipos.- Se entregara 30 % de anticipo para el inicio de la obra.

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “El MUNICIPIO” los pagos, por la ejecucién
de los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que
resulten de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

Con periodicidad no mayor de un mes, en las fechas que “El MUNICIPIO” determine, se haran
estimaciones de los trabajos ejecutados, que se pagaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, en un plazo que no excedera de 30 (treinta) dias habiles contados
a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones por “El Contratista”
y “El MUNICIPIO”, fecha que se hara constar en la bitdcora y en las propias estimaciones;

para tal efecto:

a).- “El Contratista” debera entregar a la residencia de supervisiéon de “El MUNICIPIO” la
estimacion acompafiada de la documentacion de soporte correspondiente (resumen de
estimacion, generadoras, bitacoras, reporte fotografico) dentro de los 4 (cuatro) dias habiles
siguientes a la fecha de corte y la residencia de supervisién de “El MUNICIPIO” dentro de los

8 (ocho) dias habiles siguientes debera revisar y autorizar, en su caso, la estimacion.

—

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “El MUNICIPIO” y “El
Contratista” tendran 2 (dos) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado

para la revision, para conciliar dichas diferencias y autorizar la estimacion correspondiente, en g’ 2
su caso; de no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e - Hai O
incorporarse en la siguiente estimacion. S § g
23] Las estimaciones aunque hayan sido pagadas no se consideran como aceptacién de los trabajos SE N 2L
ya que “El MUNICIPIO” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes ﬁr‘ g g’ &
o mal ejecutados o por pagos indebidos. B N %-
Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias  } :;’ =
hébiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacién para hacer por escrito la ww,\,f
reclamacién. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no efectiia reclamacion alguna, se E;‘-”'L '*%
LN )

considerara que la estimacion queda definitivamente aceptada por “El Contratista” y perderé su
derecho a ulterior reclamacion.

¢).- El lugar de pago sera en las oficinas del Palacio Municipal, ubicada en la direccion calle 17
S/N x 14y 16, C.P. 97527, Suma, Yucatin. En caso de que “El Contratista” haya recibido
pagos en exceso, éste deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que seré igual a la establecida por el Cédigo Fiscal de la
Federacion como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Estos
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a

disposicién de “El MUNICIPIO”.
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Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “E] Contratista”, a fin de garantizar el fiel y
exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debera
presentar a “El MUNICIPIO”, dentro de los quince dias naturales siguientes contados a partir
de la fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacion, una péliza de fianza por el
valor del 10 % (diez por ciento) del importe total del contrato otorgada por institucion
afianzadora debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El MUNICIPIO®.

El contrato no surtird efecto mientras “El Contratista” no entregue la pdliza en donde la
institucion afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a
que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en

concordancia con dicha prorroga o espera;
¢).- Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos materia del contrato;

d).- Que la institucion afianzadora acepte expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y
118 de la Ley de Fianzas en vigor.

Esta garantia subsistird para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la
fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se hard constar en el acta de entrega
recepcion, para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en los
términos sefialados en este contrato y en la legislacion aplicable y solo podra ser cancelada con

autorizacion por escrito de “El MUNICIPIO”. R

X %

o QRS
Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El £ o = §
Contratista” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de la firma del = S .&5 35
contrato, deberd presentar a “El MUNICIPIO” la fianza por el importe total del anticipo S L6 ;33
otorgado, expedida por institucién afianzadora debidamente autorizada y comprobada ‘fl = = =
solvencia, a favor de “El MUNICIPIO”. x Sa

i e

Esta fianza subsistird hasta la total amortizacién del anticipo otorgado, en cuyo caso, “El S,

ey

MUNICIPIO” lo notificara por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion.

Novena.- Ajuste de costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos ain
no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el
contrato, que serd promovida por “El MUNICIPIO”, a solicitud escrita de “El Contratista” la
que se debera acompaiiar de la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo que
no excederéd de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos de
precios aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El MUNICIPIO™”, dentro de los veinte
dias hébiles siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticion.
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R
La revision de los costos se hara mediante cualquiera de los procedimientos siguientes:
L.- Revisar todos y cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

IL.- Revisar un grupo de precios que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total del contrato;

IIL.- En el caso de las obras en las que este bien establecida y definida la proporcion en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas

proporciones.

La aplicacion de cualquiera de los procedimientos descritos anteriormente se sujetard a lo
siguiente:
a).- los ajustes se calcularan respecto de la obra por ejecutar conforme al programa de

ejecucion pactado en este contrato o, cuando hubiese atraso no imputable al contratista, el
vigente pactado en el convenio respectivo, en la fecha en que se haya producido el incremento
\

en el costo de los insumos;

b).- Los incrementos o decrementos en los insumos seran calculados con base en los relativos g
indices que publica el Banco de México;

¢).-Los precios originales del contrato permaneceréan fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados; el ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes

de indirectos y utilidad originales durante todo el ejercicio del contrato;

d).- La formalizacion del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucién que g" =
acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno. S
Se =
et s o S ; : =R g
Décima.- Recepcion de los trabajos.- “El MUNICIPIO” recibira los trabajos objeto del presente < 5
. . . . . . . ww -
contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de g: S é :
. . . , . . AL gt
acuerdo a las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato. bt :
%(},3 22
Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito la terminacién de los trabajos adjuntando oy
W G Y

el finiquito de obra (concentrado de estimaciones); “El MUNICIPIO” verificara dentro de los
30 (treinta) dias hébiles siguientes que los trabajos estén debidamente concluidos. La recepcion
de los trabajos se llevara a cabo dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la fecha en
que se haya verificado su terminacion, levantando el acta de entrega recepcion correspondiente.
Al término de dicho plazo sin que “El MUNICIPIO” haya recibido los trabajos, estos se

tendran por recibidos.

v s

Independientemente de lo anterior, “El MUNICIPIO” efectuard recepciones parciales de
trabajos en los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan los

requisitos que se sefialan:

wseane PRESIDENTE MUNICIPA
s, 15-2018
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a).- Cuando “El MUNICIPIO” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado se cubrird a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El MUNICIPIO”
existan trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra
efectuarse su recepcion; en estos casos se levantara el acta de entrega recepcion parcial
correspondiente.

¢).- Cuando de comin acuerdo “El MUNICIPIO” y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma
que las partes convengan conforme lo establecido en este contrato.

d).- Cuando “El MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta,
la recepcién parcial quedara a juicio de “El MUNICIPIO” quien liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

e).- Cuando una autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estard a lo
dispuesto por la resolucién judicial.

En todos los casos de recepcién parcial, exceptuando el inciso €), se procedera a recibir los
trabajos dentro de los 30 (treinta) dias hébiles contados a partir de la fecha de verificacién que
de su terminacién haga “El MUNICIPIO”, levantando el acta de entrega recepcion respecti
formulando la estimacién correspondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estimacién a que se refiere el parrafo anterior
existieren responsabilidades debidamente comprobadas, para con “El MUNICIPIO” y a cargo
de “El Contratista”, el importe del costo de las mismas se deducira de las cantidades pendientes
de cubrirse por trabajos ejecutados y si estos no fueran suficientes, se haran efectivas las
garantias otorgadas por “El Contratista”. '

Décima primera.- Supervisién de los trabajos.- “El MUNICIPIO”, a través de los representantes

que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto
del presente contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida, asi como las modificaciones
que, en su caso, ordene “El MUNICIPIO?”.

Es facultad de “EI MUNICIPIO?”, a través de sus representantes, realizar la inspeccion de todos
los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en
los lugares de adquisicién o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucidén, a un
representante, quien deberd conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar
facultado para ejecutar los trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objetar, dentro
del plazo establecido anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se
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formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. Previamente a su
intervencién en los trabajos, debera ser aceptado por “El MUNICIPIO”, quien calificara si
rene los requisitos sefialados lo cual debera quedar registrado en la bitdcora correspondiente
asi como la firma de dicho representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo Justifiquen, “El MUNICIPIO” podr4
solicitar el cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra
persona que retina los requisitos sefialados.

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”,
como empresario y patrén del personal que emplea con motivo de-los trabajos del presente
contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su
contra o en contra de “EI MUNICIPIO” en relacién con los trabajos del contrato y se obliga a
rembolsar a “El MUNICIPIO” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar

por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” serd el Gnico
responsable de la ejecucion de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a
lo estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a las 6rdenes de “El MUNICIPIO” dadas
por escrito, éste ordenara su reparacion o reposicién inmediata, con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, mismos que hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso “El MUNICIPIO?, si lo estima necesario,
podré ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la
terminacién de los trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista™ realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a

reclamar pago alguno por ellos.

“El Contratista” deber4 sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la via pablica y
a las disposiciones, que con base en aquellos, haya establecido “EI MUNICIPIO” para la
ejecucion de sus trabajos.
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“El Contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El MUNICIPIO” o a
terceras personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en
el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “El MUNICIPIO” o
por violaci6n a las leyes y reglamentos aplicables.

sy,
%,

“El Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los
dictimenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucion de
los trabajos objeto de este contrato.
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Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El MUNICIPIO” tendré la
facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo al programa aprobado para lo cual “El MUNICIPIO” comparara
semanalmente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparacién resulta que
el avance es menor que lo que debid realizarse, “El MUNICIPIO” sancionar4 a “El Contratista”
en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el
nimero de meses transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta la revisién, por
lo tanto mensualmente se haré la retencién o devolucién que corresponda a fin de que la
retencion total sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacién correspondiente al ultimo mes “El Contratista” estd en
situacion de atraso, la cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por el retraso en
el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”;

b).- Ademés de la sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista” no
concluya los trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena convencional
consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se
hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa multiplicada por el nimero
de dias transcurridos desde la fecha de terminacion programada hasta el momento en que los
trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “El MUNICIPIO”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomarén en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio de “El
MUNICIPIO”, no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “El
MUNICIPIO” podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

IUNICIPAL

Wi

En caso de que “El MUNICIPIO” opte por la rescisién del contrato, aplicara a “El Contratista”
una sancion consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de “El
MUNICIPIO”, hasta por el monto de las garantias otorgadas, en los términos de los articulos

correspondientes de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Yucatan y su Reglamento
en vigor.
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Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a
“El Contratista” se hardn efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse por il
trabajos ejecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada para garantizar el R g
cumplimiento del contrato y la terminacién de las obras objeto de este contrato.

Décima Quinta.- Suspensién de los trabajos.- “El MUNICIPIO”, dando aviso por escrito a “El
Contratista” con diez dias habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender total o
parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se encuentren, por causas
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Justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacién definitiva del contrato,
reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension.

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El MUNICIPIO” podra dar por terminado
anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes
a lo establecido en la cldusula décima sexta y se haréan los ajustes o reintegros correspondientes
a los anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescisién del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podrd ser
rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando “El MUNICIPIO” sea
el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la
clausula décima séptima; en tanto que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, ser
necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El
MUNICIPIO” asi como la contravencién a las disposiciones, lineamientos bases,
procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatén y
su Reglamento en vigor, “El MUNICIPIO” podra optar entre exigir el cumplimiento del
contrato y el de las penas convenidas o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se

sefiala en la clausula décima séptima.

Si “El MUNICIPIO” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las

garantias otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescision.- Si “El MUNICIPIO” considera que “El

Contratista” ha incurrido en algunas de las causas de rescisi6n, lo comunicard a “El - S
Contratista” por escrito a fin de que éste, en un plazo de 15 (quince) dias habiles exponga al % &
respecto lo que a su derecho convenga. Si transcurrido el plazo, “El Contratista” no manifiesta Z o2
nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste “El MUNICIPIO” f cc3 g2
estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda conforme a lo a L %
establecido en los dos tltimos parrafos de la clausula décima sexta, lo que comunicara a “El h s =3
Contratista” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido f; =
el escrito de contestacion. W
P
Cuando se de por terminado anticipadamente el contrato o “El MUNICIPIO” determine la {
suspension de la obra o la rescision del contrato por causas no imputables a “El Contratista”, b
pagara a éste la parte de la obra ejecutada y los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente ‘con el contrato.
previo estudio que haga “El MUNICIPIO” de la justificacién de dichos gastos, segun convenio
que se celebre entre las partes.
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Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El MUNICIPIO” sea necesario
llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catalogo

de conceptos ni en el programa, se procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos que se trate, “El MUNICIPIO” estaré facultado para ordenar a “El Contratista”
su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El
MUNICIPIO” considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos
contenidos en los anlisis de los precios ya establecidos en el contrato, procederd a
determinar los nuevos con la intervencion de “El Contratista y éste estara obligado a

ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

¢).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos a) y b), “El MUNICIPIO” aplicara los precios unitarios contenidos en sus
tabuladores en vigor o, en su defecto, para calcular los nuevos precios tomaré en cuenta los
elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En uno y otro
caso “El Contratista” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos a), b)y c), “El Contratista”, a requerimiento de “El MUNICIPIO” y dentro del
plazo que éste sefiale, sometera a consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados
de sus respectivos anélisis en la inteligencia de que, para la fijacién de estos precios,
deberd aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion de los precios
unitarios establecidos en el contrato, debiendo resolver “El MUNICIPIO” lo conducente en

b
A7

un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo g =\
respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “El Contratista” se obliga a 2 = =3
ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. = l:' z =

. Lo ERE
e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicion de precios E s3
a que se refiere el inciso d) o bien, no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados u =
precios, “El MUNICIPIO” podré ordenarle la ejecucién de los trabajos extraordinarios, ﬁ»::;;;
aplicandoles precios unitarios analizados por observacion directa, en los términos ; &

2

%
£
FE

correspondientes de la Ley de Obras Publicas del Estado de Yucatan y su Reglamento, en
vigor, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal
etc. que intervendran en estos trabajos.

£

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo

de “El Contratista”.
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Ademés, con el fin de que “El MUNICIPIO” pueda verificar que las obras se realicen en
forma eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y someteré a la
aprobacién de aquel los planos y programas de ejecucion respectivos.

En esta caso, “El Contratista”, desde su iniciacién, deberé ir comprobando y justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de “El MUNICIPIO” para formular
los documentos de pago a que se refiere la clausula sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio” dard a “El Contratista” la orden de trabajo
correspondiente a tal evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios
quedarén incorporados al presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa:

Si “El MUNICIPIO” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos
extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el apartado 1, podra realizarlos en
forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El MUNICIPIO” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1 y2
de esta clausula, podra encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras
personas, conforme a las disposiciones legales relativas.

Décima novena.- Convenios adicionales.-
a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor

o cuando por cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a
este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prérroga que

considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud. “El g §
MUNICIPIO” resolvera en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales sobre la £ - =3
Justificacién o procedencia de la prorroga y, en su caso, concederd la que haya 2 S = g
solicitado “El Contratista” o la que “El MUNICIPIO” estime conveniente y se haran - 5 é‘:
conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes. E S = %
x Sa
Si se presentasen causas que impidan la terminacién de los trabajos dentro de los % 3
plazos estipulados, que fueran imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, PN

también, una prorroga pero ser optativo para “El MUNICIPIO” el concederla o
negarla. En caso de concederla, “El MUNICIPIO” decidiré si procede a imponer a “El
Contratista” las sanciones a que haya lugar y, en caso de negarla, podra exigir a “El
Contratista” el cumplimiento del contrato ordenandole que adopte las medidas
necesarias a fin de que los trabajos queden concluidos oportunamente o bien procedera
a rescindir el contrato.
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En cualquier caso de ampliacién de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinte y
cinco por ciento) del plazo originalmente pactado en el programa de ejecucion de los
trabajos, que debidamente firmado por las partes, forma parte integral de este contrato.

b).-Convenio adicional de ampliacién de monto: Bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explicitas “EI MUNICIPIO” podré modificar los contratos bajo la base de
precios unitarios mediante convenios siempre y cuando estos no rebasen el 25 %

(veinte y cinco por ciento) del monto pactado en el contrato y no implique variaciones
substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se debera celebrar, por una sola
vez, un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, mismo
que deberd ser autorizado bajo la responsabilidad “El MUNICIPIO” Dichas

modificaciones no podrén, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del contrato original.

Vigésima.- Subcontratacion.- “El Contratista” no podré realizar la obra por otro. Sin embargo,
para los efectos del contrato se entendera por subcontratacién el acto por el cual “El
Contratista” encomienda a otra persona la realizacién de parte de los trabajos o cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en los trabajos objeto del contrato.

Cuando “El Contratista” pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del

parrafo anterior, deberd comunicarlo previamente por escrito a “El MUNICIPIO?”, el cual
resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion.

En todo caso de subcontratacién el responsable de la realizacion de la obra serd “El

Contratista” a quien se cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara
subrogado en ninguno de los derechos de “El Contratista”.

Vigésima primera.- Cesién de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra ceder o
comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le

2 g
6 =2
expida “El MUNICIPIO”, con la aprobacién expresa, previa y por escrito de “El MUNICIPIO”. ('22 w 2 ‘é
=Reg2
Vigésima segunda.- Jurisdiccion.- Para la interpretacién y cumplimiento del contrato asi como = 0 % =
para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la E = :és
Jurisdiccion de los Tribunales Estatales de la ciudad de Meérida, por lo tanto “El Contratista” & =
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o por & x
cualquier otra causa. ﬁ?;;ﬁ«"&.
&)
R
Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regird por la Ley de Obras o

Publicas del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones que resultaren
aplicables del Codigo Civil del Estado de Yucatan.

Vigésima cuarta.- Declaracién final.- “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, aun
cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto
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R S R
a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ninglin gobierno extranjero, bajo la
pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en la Localidad de Suma, Municipio de de Suma, Yucatan el dia 7
del mes de Octubre del afio 2016
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