Municipio de SUMA DE HIDALGO
Contrato No. SUMA-DIRECTA-FISM-01-2021

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, NO
MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE
CARTON 2 EN SUMA, LOCALIDAD

SUMA, ASENTAMIENTO SUMA.

Localidad SUMA DE HIDALGO, YUCATAN.

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
realizar para “El Municipio”, hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de
construccion, especificaciones de obra, proyecto, catadlogo de conceptos de trabajo, precios
unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra
consistente en; “Construccién de techo firme, no material de desecho, ni lamina de carton 2
en Suma, localidad Suma, asentamiento Suma”.

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la
cantidad de $ 171,716.71 (Son: Ciento setenta y un mil setecientos dieciséis pesos 71/100
m.n.) més la cantidad de $ 27,474.67 (Son: veintisiete mil cuatrocientos setenta y cuatro
pesos 67/100 m.n.) que corresponde al importe del impuesto al valor agregado hacen un total de
$ 199,191.38 (Son: Ciento noventa y nueve mil ciento noventa y un pesos 38/100 m.n.).

Tercera.- Plazo de ejecucion.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato sera
de 10 dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato
el dia 06 de agosto del 2021 y a concluirlas a mas tardar el dia 15 de agosto del afio 2021 de
conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad
legal y material del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a
la fecha de inicio de los trabajos sefialada en la Clausula Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos.- (Sin anticipo)

estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortiz &}%@g@gﬁggﬁ
en la Gltima estimacién. En caso de que al término del ejercicio presupuestal no se ha 2018 -2021
amortizado el anticipo en su totalidad el saldo correspondiente debera ser devuelto por ‘EISUMA, YU N,
Contratista” a la Tesoreria del Municipio mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia

de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de 10 (diez) dias

naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hara efectiva la fianza que “El

Contratista” debera presentar para garantizar la cormecta inversiéon del anticipo y su total

amortizacion o la devolucién del mismo, en su caso.

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de Ig
y

los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades quej .¢&Ey

\ Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” los pagos, por la ejecucion de -7’0"\&
B
resulten de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas. 45; P

los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad no mayor de-UAYUNTAMIENTO
% “El Municipio” determine, que se pagaran una vez satisfechos los requisigisiDICO MUng‘rAL
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Municipio de SUMA DE HIDALGO
Contrato No. SUMA-DIRECTA-FISM-01-2021

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, NO
MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE
CARTON 2 EN SUMA, LOCALIDAD

SUMA, ASENTAMIENTO SUMA.

Localidad SUMA DE HIDALGO, YUCATAN.

Contrato de obra publica con base en precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una
parte el Municipio de Suma de hidalgo, Yucatan, a través de su Ayuntamiento como autoridad
competente para el ejercicio del Poder Municipal, representado en este acto por su Presidente
Municipal C. José De la cruz Pacheco Bazan” y el Secretario Municipal, C. Victor Abundio
Pool Cutz cargos que por ser publicos no es necesario acreditar, a quienes en lo sucesivo se les
denominara “El Municipio” y por la otra parte: “CONSTRUCTORA YUCAQUIN S.A. DE C.V.” al
que se le denominara “El Contratista”, representado (a) por “Rafael Candelario Hay Casanova”
en su caracter de Duefio Unico de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES

1.- El “Municipio” declara que:

1.1.-Al Presidente Municipal, como érgano ejecutivo y politico del Ayuntamiento, le coresponde:
Suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento,
todos los actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y la
eficaz prestacion de los servicios publicos.

1.2.- Que el costo total de los trabajos sera financiado con recursos provenientes de:

a).- Fondo de Infraestructura Social Municipal - RAMO 33.

1.3.- Tiene su domicilio para efectos de este contrato en el Palacio Municipal.

H. AYUNTAMIENTC
TESORERO MUNICIPAL
2018 -2021
SUMA, YHCATAN.

1.4.- El procedimiento del presente contrato se realiz6 a través de:

Adjudicacion Directa

H e
. . -AYUNTA
1.5.- Sera exclusivamente responsable de: PRESIDENTY i

a).- Designar los lugares en que se deberan ejecutar las obras
b).- La elaboracién y entrega a “El Contratista” del proyecto general y los plands defa obra.

2.- “El Contratista” declara que:

2.1.- Acredita su existencia con el Alta de Hacienda

2.2.- Que su registro federal de contribuyentes es “MSY8501 01SX3”.

2 3 - Tiene su domicilio en la calle 18 Num. 242 A No. Int. 1 col. Mexico Oriente, CP 97137 geA@lJ&T

localidad de Mérida municipio de Mérida, Estado de Yucatan. SINDICO MUN‘%“PAL
2018 - 20

M Tiene capacidad juridica para contratar, re(ine las condiciones técni conémicagumA., YU ATAN.

“"3 }x’\ one de la organizacion y elementos suficientes para obligarse a la eje e los trabajos
S » ivos a la obra objeto de este contrato.
;l\'\'\;\k*" P
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Municipio de SUMA DE HIDALGO
Contrato No. SUMA-DIRECTA-FISM-01-2021

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, NO
MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE
CARTON 2 EN SUMA, LOCALIDAD

SUMA, ASENTAMIENTO SUMA.

Localidad SUMA DE HIDALGO, YUCATAN.

2.5.- Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contratacion y
ejecucion de obras publicas, asi como las normas de construccion vigentes; el proyecto ejecutivo;
las especificaciones de la obra, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del
mismo; el catdlogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de
trabajo, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integral de este
contrato;

2.6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion;

2.7.-Bajo de protesta de decir verdad expresamente manifiesta que no se encuentra  en ninguno
de los supuestos previstos en los articulos: 51 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas: 51 de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatany el 94 de la
Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatan.

2.8.- Se acumulan a este contrato copia de todos los documentos a que se refieren los numerales
de la declaracion de “El Contratista” para que formen parte integral del mismo.

3.- Ambas partes declaran:

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capitulos correspondientes
de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor;

3.2.- La bitacora forma parte de los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones concertados en este contrato y sera el instrumento que permita a la Auditoria Superior

del Estado de Yucatan y/o a la Secretaria de la Contraloria General del Estado, seguhl. AYy
comresponda, verificar los avances y modificaciones de la ejecuciéon de la obra, durante la5ESORE
auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitadcora forma parte integral de estes Ui%B - 20

contrato.

Esta bitacora sera abierta conjuntamente por “El Municipio” y “El Contratista” previo al inicio de los
trabajos objeto de esta contrato, registrando las firmas autorizadas para firmar al dar y/o recibir
instrucciones y debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de que las consultas
requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, debiéndose observar lo siguiente:

a).- La hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas 5’, SR
contrato; RYATRE

b).- Debera de contar con un original para “El Municipio” y dos }g{og‘{{as'f' ,.--l-. “El Contratista®™

RO MU}

NTAMIENTO

otra para la supervisién de la obra; F‘RESJD(EJAT;?\V'\",'E’” ro H. AYUN..IENTO
' N 5 )éb'\l PAL SINDICO MUNICIPAL
c).- Las copias deben ser desprendibles, no asi las originales, y SuUnza Yue A;' SUZ N(; 18 - 2021
’ AN SUMA, YUCATAN.

c).- El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de C
clasificacién, fecha, descripcién del asunto, causa, solucion, prevencion, co
esponsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi como la referencia en s

da, caso: numero,

puesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

Pagina 2 de 13



Municipio de SUMA DE HIDALGO
Contrato No. SUMA-DIRECTA-FISM-01-2021

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, NO
MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE
CARTON 2 EN SUMA, LOCALIDAD

SUMA, ASENTAMIENTO SUMA.

Localidad SUMA DE HIDALGO, YUCATAN.

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
realizar para “El Municipio’, hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de
construccion, especificaciones de obra, proyecto, catadlogo de conceptos de trabajo, precios
unitarios, programa y presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una obra
consistente en; “Construcciéon de techo firme, no material de desecho, ni lamina de cartén 2
en Suma, localidad Suma, asentamiento Suma”.

Segunda.- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es por la
cantidad de $ 169,790.54 (Son: Ciento sesenta y nueve mil setecientos noventa pesos 54/100
m.n.) més la cantidad de $ 27,166.49 (Son: veintisiete mil siento sesenta y seis pesos 49/100
m.n.) Que corresponde al importe del impuesto al valor agregado hacen un total de $ 196,967.03
(Son: Ciento noventa y seis mil novecientos cincuenta y siete pesos 03/100 m.n.).

Tercera.- Plazo de ejecucion.- El plazo de ejecucion de los trabajos objeto de este contrato sera
de 10 dias naturales por lo que “El Contratista” se obliga a iniciar las obras objeto de este contrato
el dia 06 de agosto del 2021 y a concluirlas a mas tardar el dia 15 de agosto del afio 2021 de
conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

Cuarta.- Disponibilidad del sitio de la obra.- “El Municipio” se obliga a tener la disponibilidad
legal y material del lugar en que debera ejecutarse la obra materia de este contrato previamente a
la fecha de inicio de los trabajos sefialada en la Clausula Tercera de este contrato.

Quinta.- Anticipos.- (Sin anticipo)

La amortizacion de este anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar

H. AYUNTAMIENT!

Contratista” a la Tesoreria del Municipio mediante cheque certificado o de caja, en la inteligencia SUM CATAN.

de que si el saldo no amortizado del anticipo no es devuelto dentro de un plazo de 10 (diez) dias
naturales posteriores al cierre del ejercicio presupuestal se hara efectiva la fianza que “El
Contratista” debera presentar para garantizar la comecta inversién del anticipo y su total
amortizacion o la devolucion del mismo, en su caso.

en la Ultima estimacion. En caso de que al término del ejercicio presupuestal no se haya 1ESQRERO NUNICIPA
amortizado el anticipo en su totalidad el saldo correspondiente deberd ser devuelto por “El 2018 92221

Sexta.- Forma de pago.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” los pagos, por la ejecucion de
los trabajos ordinarios o extraordinarios, objeto del presente contrato, por las cantidades que
resulten de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

QNIDOE
Las estimaciones de los trabajos ejecutados se formularan con una periodicidad no mayor de ury ¢
mes, en las fechas que “El Municipio” determine, que: j,sg;_;‘gggarén una vez satisfechos los requisito ‘
establecidos para su tramite, en un plazo no mayor[g “dias naturales, contad partir de | é‘ L
fedpa en que hayan sido autorizadas por la residenti : rb"ra de “El Municipio” e ue sq_[lg(@'umm', ENTO
cohktar en la bitdcora y en las propias esfimaciones; “tal efecto: smzmco MUNICIPAL
' ) 018 -2021

SUMA, YUCATAN .
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Municipio de SUMA DE HIDALGO
Contrato No. SUMA-DIRECTA-FISM-01-2021

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, NO
MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE
CARTON 2 EN SUMA, LOCALIDAD

SUMA, ASENTAMIENTO SUMA.

Localidad SUMA DE HIDALGO, YUCATAN.

a).- “El Contratista” deberd entregar a la residencia de obra de “El Municipio” la estimacién
acompafiada de la documentacién que acredite cada concepto (resumen de estimacion, numeros
generadores, notas de bitacora, reporte fotografico. Croquis, controles de calidad, pruebas de
laboratorio analisis calculo e integracién de los importes correspondientes a cada estimacion)
dentro de los seis dias habiles siguientes a la fecha de corte; la residencia de obra de “El
Municipio”, para realizar la revision y autorizacion total de las estimaciones, contara con un plazo
no mayor a diez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la estimaciéon se dara por
autorizada.

b).- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacion de los trabajos
ya que “El Municipio” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados o por pagos indebidos.

Si “El Contratista” estuviere inconforme con las estimaciones, tendra un plazo de 10 (diez) dias
habiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimacién para hacer por escrito la
reclamacién. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no efectia reclamacion alguna, se
considerara que la estimacién queda definitivamente aceptada por “El Contratista” y perdera su
derecho a ulterior reclamacion.

c).- El lugar de pago sera en las instalaciones de la Tesoreria de este Ayuntamiento. En caso de

que “El Contratista” haya recibido pagos en exceso, éste debera reintegrar las cantidades pagadas

en exceso mas los intereses comrespondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida

por el Cédigo Fiscal de la Federacién como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de
créditos fiscales. Estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan i’
efectivamente las cantidades a disposiciéon de “El Municipio”.

SETET e
Séptima.-Fianza de cumplimiento del contrato.- “El Contratista”, a fin de garantizar el fiel y g"-"su‘*‘m”
exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, debera H. AYUNTAMIENT(
presentar a “El Municipio”, dentro de los quince dias naturales siguientes contados a partir de la TES%EPS ?AZUONJQ?PA
fecha en que “El Contratista” hubiese recibido la adjudicacién, una pdliza de fianza por el valor del  gymA, ATAN.
10 % (diez por ciento) del importe total del contrato otorgada por institucion afianzadora
debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de “El Municipio”.

El contrato no surtira efecto mientras “El Contratista” no entregue la pdliza en donde la institucion
afianzadora convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

,

b).-Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a qued y¢¢

se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedard automéaticamente prorrogada en
concordancia con dicha prorroga o espera, ‘ . 2y AR
o g s AYUNTAMIENT
S, e O
§;e % % c).- Que la fianza garantice la ejecucién total de los trabg} bantrato; S'NZD(;S% !‘f’gNOIZCl]PAL
Nl o %, SoCT v . SUMA, YUCATAN
at;;&:‘. b \e\?g’ QY la institucion afianzadora acepte expresamel ¥o€n los arti 118 de -
”@4 s\\‘"\\“\ %e ederal de Fianzas en vigor. H. AYunTAaMIENTQ
RIS ‘“101\P\g PRESIDENTE MUNICIPA
7\ - sl \ 2018 - 2027
%QSJ%?’O\%\{\)GP YUCATRAN
s L.
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Municipio de SUMA DE HIDALGO
Contrato No. SUMA-DIRECTA-FISM-01-2021

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, NO
MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE
CARTON 2 EN SUMA, LOCALIDAD

SUMA, ASENTAMIENTO SUMA.

Localidad SUMA DE HIDALGO, YUCATAN.

Esta garantia subsistira para garantizar durante un plazo de doce meses contados a partir de la
fecha de la entrega formal de los trabajos, la que se haré constar en el acta de entrega recepcion,
para responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El Contratista”, en los términos sefialados

en este contrato y en la legislacion aplicable y solo podré ser cancelada con autorizacion por
escrito de “El Municipio”.

Octava.- Fianza de garantia del anticipo.- (NO APLICA)

Novena.- Ajuste costos.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos de los trabajos aun
no ejecutados conforme al programa pactado, cuando ocurran circunstancias no previstas en el
contrato, que sera promovida por “El Municipio”, a solicitud escrita de “El Contratista” la que se
debera acompariar de la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no
excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de precios
aplicables al ajuste de costos que se solicite; “El Municipio”, dentro de los veinte dias habiles
siguientes, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

El ajuste de costos se podra efectuar mediante los siguientes procedimientos:

.- La revisién de cada uno de los precios pactados en el contrato para obtener el ajuste;

Il.- La revisién por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen al menos el ochenta por ciento del importe total del faltante

pactado .en el presente contrato;

lll.- En el caso de trabajos con insumos determinados, el ajuste respectivo se estimard con la
actualizacién de costos de los mismos.

La aplicacion del ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

a).- Se calcularan a partir de la fecha del incremento o decremento en los costos de los insumos, s
respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, 0 en caso de existir atraso no imputable a{ \

contratista, respecto a la reprogramacion que se hubiere convenido. ool
Cuando el atraso sea imputable al contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para Wgikos

los trabajos pendientes de ejecutar. H. AYUNTAMIENTO
Para efectos de la revision y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios sera la delT&SERERO MUNICIRAL
de presentacion y apertura de proposiciones. suﬁ’; 8vb(2: Of

b).- Los incrementos o decrementos en el costo de los insumos, seran calculados con base en el

indice Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México;

Cuando los indices que requiera “El contratista y “El Municipio”, no se encuentren dentro de la

publicados por el Banco de México; “El Municipio” procedera a calcularlos conforme a los precios e

F% e que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la multicitada; »f?.)‘:r
. y \

ORI e —
g ) als . ] o 533 A .z
W :v‘"‘&;&\\‘x‘:).'—'Los precios originaimente pactados en el contrato, permanecergRmes,a termigfagion de lo

{,x\"«-\"‘\"} a2Yrabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos conservando’ca o8 s porcgn de los Mz

8812 - Xiindirectos v la utilidad originales durante todo el ejercicio del cotratds H. AYUN;EN
&;}.P-\ y g PO X SINDICO MUNIC!PIP
. | H.AYUNTAMIENTO 2018 - 20721
| PRESIDENTE MUNICIPAL SUMA, YUCATAN.

2018 - 2021
SUMA, YUCATAN.




Municipio de SUMA DE HIDALGO
Contrato No. SUMA-DIRECTA-FISM-01-2021

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, NO
MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE
CARTON 2 EN SUMA, LOCALIDAD

SUMA, ASENTAMIENTO SUMA.

Localidad SUMA DE HIDALGO, YUCATAN.

d).-La formalizacion del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de resolucion que
acuerde el aumento o reduccion correspondiente, por lo que no se requiere convenio alguno.

Décima.- Recepcion de los trabajos.- “El Municipio” recibira los trabajos objeto del presente
contrato hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de
acuerdo a las especificaciones convenidas y demas estipulaciones del contrato.

Para tal efecto, “El Contratista” notificara por escrito a “El Municipio” la conclusién de los trabajos
adjuntando el finiquito de obra (concentrado de estimaciones);| Municipio” verificara dentro de cinco
dias habiles siguientes, la conclusion de los mismos en los términos de contrato. Al finalizar la
verificacion, en un plazo de diez dias habiles, “El Municipio” procedera a su recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta correspondiente. Transcurrido dicho plazo, sin que ocurra lo
anterior se tendran por aceptados los trabajos, bajo la responsabilidad de “el Municipio”.

Independientemente de lo anterior, “El Municipio” efectuara recepciones parciales de trabajos en
los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se
sefialan:

a).- Cuando “El Municipio” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado
se cubriré a “El Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos y a juicio de “El Municipio” existan
trabajos terminados y estos sean identificables y susceptibles de utilizarse, podra efectuarse su
recepcion; en estos casos se levantara el acta de entrega recepcion parcial correspondiente.

¢).- Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato. Los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme lo establecido en este contrato.

d).- Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima sexta, la
recepcion parcial quedara a juicio de “El Municipio” quien liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir. H. AYUNTAMIENT!

TESORERO MUNICIPZ

e , 1
e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo 302,32\'8\( %AZA,.,=

dispuesto por la resolucion judicial.

En todos los casos de recepcion parcial, exceptuando el inciso e), se procedera a recibir los

trabajos dentro de los 30 (treinta) habiles contados a partir de la fecha de verificacion que de gk
terminacion haga “El Municipio”, levantando el acta de entrega recepcion respectiva formu|ar? 7 K
estimacion comrespondiente.

Si al recibirse los trabajos y efectuarse la esfimacion a que se refiere el parrafo anterior existierems< ENTO
responsabilidades debidamente comprob adds;. para con “El Municipio” y a cargd:vi.45‘éU"%“\ﬁﬂ‘(:“,AL
Contratista”, el importe del costo de las.’ 'se deducira de las cantidades pendi§m & 2021

&‘é(a_n_vs\uﬁcientes, se haran efectivas las ga{d{{ia§ucAT

AL

- ocubrirse por trabajos ejecutados y si estos"|
3 N\xvgql\q?-btorgadas por “El Contratista”. AYY

Wy
\ \}\\-.f.\\ ‘2’0’1‘?-"_\ X
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/

(NN ~:'~:3->"   : ¢ ! i
Décima primera.- Supervision de los-trabajos.- “El Municipjd”, a través de los refirege antes
que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar ef todo tiempo los trab eto del

/
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Contrato No. SUMA-DIRECTA-FISM-01-2021

Nombre de la Obra CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, NO
MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE
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SUMA, ASENTAMIENTO SUMA.

Localidad SUMA DE HIDALGO, YUCATAN.

presente contrato y dar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, en la forma convenida, asi como las modificaciones que, en su
caso, ordene “El Municipio”.

Es facultad de “El Municipio”, a través de sus representantes, realizar la inspeccion de todos los
materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los
lugares de adquisicion o fabricacion.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos,
en el lugar de los mismos, por todo el tiempo que dure su ejecucion, a un representante, quien
debera acreditar cédula profesional, experiencia y capacidad adecuadas para el tipo de obra a
efectuar, conocer el proyecto, las normas y las especificaciones y estar facultado para ejecutar los
trabajos objeto del contrato, asi como para aceptar u objetar, dentro del plazo establecido
anteriormente, las estimaciones de trabajo o liquidaciones que se formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”. Previamente a su intervencion en los trabajos,
debera ser aceptado por “El Municipio”, quien calificara si retne los requisitos sefialados lo cual
debera quedar registrado en la bitdcora correspondiente asi como la firma de dicho representante.

En cualquier momento, por razones que a su juicio lo justifiquen, “El Municipio” podra solicitar el
cambio de representante de “El Contratista” y este se obliga a designar a otra persona que reana
los requisitos sefialados.

Décima segunda.- Relaciones de “El Contratista” con sus trabajadores.- “El Contratista”,
como empresario y patron del personal que emplea con motivo de los trabajos del presente
contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por lo
mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o
en contra de “El Municipio” en relacién con los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a “El
Municipio” cualquier cantidad que éste se hubiere visto obligado a erogar por este concepto.

Décima tercera.- Responsabilidades de “El Contratista”.- “El Contratista” sera el unico
responsable de la ejecucién de los trabajos. Cuando estos no se hayan realizado de acuerdo a lo
estipulado en el contrato y sus anexos o conforme a las drdenes de “El Municipio” dadas por
escrito, éste ordenara su reparacién o reposicién inmediata, con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, mismos que hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso “El Municipio”, si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo
dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado para la terminacién de los
trabajos objeto de este contrato.

Si “El Contratista’ realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho 2 s

reclamar pago alguno por ellos. ;9 3;,1
de las aytorjdadég

¢ o)
A \

0 de la via pubjcgy a

las disposiciones, que con base en aquelié$;haya establecido “El Mupicipio” para [a b UNTAN&‘E{:XP
“$us trabajos I B 3INDICO MU
= ’ 2018 - 2021

SUMA, YUCATAN.
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“E| Contratista” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “El Municipio” o a terceras
personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato,
por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “El Municipio” o por violacién a las
leyes y reglamentos aplicables.

“E| Contratista” debera efectuar los tramites necesarios a efecto de recabar y obtener todos los
dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato.

Décima cuarta.- Sanciones por incumplimiento del programa.- “El Municipio” tendra la facultad
de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por “E| Contratista” de acuerdo
al programa aprobado para lo cual “El Municipio” comparara semanalmente el avance de las obras.
Si como consecuencia de dicha comparacién resulta que el avance es menor que lo que debid
realizarse, “El Municipio” sancionara a “El Contratista” en los siguientes términos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos
realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado por el nimero de
meses transcurridos desde la fecha en que se presente el atraso hasta la revision, por lo tanto
mensualmente se hara la retension o devolucién que corresponda a fin de que la retencion total
sea la procedente;

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al Gitimo mes “El Contratista” esta en situacién de
atraso, la cantidad retenida se aplicara como, pena convencional por el retraso en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo de “El Contratista”;

b).- Ademés de la sancién del punto anterior se aplicara, para el caso de que “El Contratista” no
concluya los trabajos en la fecha sefialada en el programa vigente, una pena convencional
consistente en una cantidad igual al 2/000 (dos al millar) del importe de los trabajos que no se
hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa multiplicada por el nimero de
dias transcurridos desde la fecha de terminacion programada hasta el momento en que los
trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “El Municipio”.

Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras I o
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor O por cualquier otra causa que, a juicio de “El i’

Municipio”, no sea imputable a “El Contratista”. H. AYUNTAMIENT
TESORERO MUNICIP

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas anteriormente, “El
Municipio” podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

En caso de que “El Municipio” opte por la rescision del contrato, aplicara a “El Contratista” una
sancion consistente en un porcentaje del valor del contrato que podra ser, a juicio de “El
Municipio”, hasta por el monto de las garantias otorgadas, en los términos de los articulos
correspondientes de la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su
Reglamento en vigor.

<)

‘\,\\;\'Eas cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencio

AR
?
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les que se impongan a “El

¢ Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades pendiofits® geuubrirse gpr/r ajos g% 38 O
x vé]‘ecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada paya g2 ¢ ,' | cum J#Nto del AYUNTAMIENTO
" contrato y la terminacién de las obras objeto de este contrato. ¢ .‘,, s|N;)10c108Mu2r\é|(2:|1PAL
Py i
H. AYUNTAMIENTO SUMA, YUCATAN.
PRESIDENTE MUNITWAL ,
2018 - 2021
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Décima Quinta.- Suspensiéon de los trabajos.- “El Municipio”, dando aviso por escrito a “El
Contratista” con diez dias habiles de anticipacion, tiene la facultad de suspender total o
parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se encuentren, por causas
justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminacion definitiva del contrato,
reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspension.

En caso de suspension definitiva de los trabajos “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente el contrato, por causas justificadas o de interés general, ajustandose las partes a
lo establecido en la clausula décima sexta y se haran los ajustes o reintegros correspondientes a
los anticipos entregados asi como, en su caso, se cancelaran las fianzas otorgadas en garantia.

Décima sexta.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” y al respecto
aceptan que cuando “El Municipio” sea el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento que se establece en la clausula décima séptima; en tanto que si es “El Contratista”
quien decide rescindirlo, ser4 necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracién correspondiente.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones
que se estipulan en el presente contrato y sus anexos, de las ordenes de “El Municipio” asi como la
contravencion a las disposiciones, lineamientos bases, procedimientos y requisitos establecidos en
la Ley de Obra Publica y Servicios Conexos del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, “El
Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el de las penas convenidas o
declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula décima séptima.

Si “El Municipio” opta por la rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de
dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las garantias
otorgadas.

Décima séptima.- Procedimientos de rescision.- Si “El Municipio” considera que “El Contratista” R
ha incurrido en algunas de las causas de rescision, le comunicard a “El Contratista” el %!g, SRR ¥

incumplimiento por escrito a fin de que éste, en un plazo de quince dias habiles exponga alyy AYUNTAMIENTC
respecto lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. TranscurridoTESORERO MUNICIPA
dicho plazo, se resolvera considerando los argumentos y pruebas que se hubieren aportado; la 2018 -
resolucion debera dictarse dentro de los quince dias habiles siguientes al plazo sefalado SUMA, YYCATAN.

anteriormente, debera estar fundada y motivada, y a su vez notificarse a “El Contratista” en su
domicilio fiscal o en la direccién electrénica, que para el efecto se haya previsto.

Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “El Municipio” éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y relacionados directamente con el %
contrato. VL

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “El Contratista” y emitida la ihd
determinacién respectiva, “El Municipio” se abstendra de cubrir el importe de los trabajas. AYUNTAnENTO
ejecutados sin liquidar, hasta que se /otorgue el finiquito que, _proceda; lo que debera efectuars®INDICO MUNICIPAL
dentro de los treinta dias naturales siguientes, a la fecha de }g iflvacion de dicha resolygic ﬂr% 2018 - 202
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de los trabajos por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al programa; asi como, lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos, que en su caso hayan sido entregados.

Una vez notificada por “El Municipio” la terminacién anticipada de los trabajos o la rescision del
contrato, procedera dentro de un plazo de tres dias habiles, a la posesion y disposicion de los
bienes y obras ejecutadas, levantdndose un acta circunstanciada sobre el estado en que se
encuentra.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Municipio”, en un plazo de cinco dias habiles,
contados a partir de la notificacién de la resolucién que determine la rescision del contrato, toda la
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Décima octava.- Trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de “El Ayuntamiento” sea necesario
llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto, en el catalogo de
conceptos ni en el programa, se procedera de la siguiente forma:

1.- Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos que se trate, “El Municipio” estara facultado para ordenar a “El Contratista” su ejecucion y
éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos y precios unitarios en el contrato y “El Municipio”
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los
analisis de los precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con la
intervencién de “El Contratista y éste estard obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales
precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos a) y b), “El Municipio” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor
0, en su defecto, para calcular los nuevos precios tomara en cuenta los elementos que sirvieron de
base para formular los precios del tabulador. Enuno y otro caso “El Contratista” estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme los nuevos precios.

d).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos a), b)y c), “El Contratista”, a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que éste H
sefiale, sometera a consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos
andlisis en la inteligencia de que, para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio
que hubiere seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en el contrato,
debiendo resolver “El Municipio” lo conducente en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
naturales. Si ambas partes llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere
este inciso, “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos ees

o My, precios unitarios. v .'
&
3 % !’ PRy .
55@% \«% e).- En el caso de que “El Contratista” no presente oportunamente la proposicién de precios a qu (5 j
"‘q-cam'”,f se refiere el inciso d) o bien, no lleguen |as partes a un acuerdo respecto a los c@ta’dos precios, “ElUN |ENTO
o et \Municipio” podra ordenarle la glegBB% de los trabajos extraordinafios, aplicandoles {CO MUNICIPAL
P\\(\\‘-“?f,‘? ;\,«\3\\\\0 unitarios analizados por observaiiagaEte, en los términos corespondientes de la Lgy dg 18 - 2021
‘g‘@g&\i"{\g,lﬂ anPublicas y Servicios Conexos d Pngeiivde Yucatan y su Reglafiento, en vigor, prgga A, YUCATAN.
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entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal etc. que intervendran en
estos trabajos.

En este caso, la organizacién y direccién de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “El
Contratista”.

Ademas, con el fin de que “El Municipio” pueda verificar que las obras se realicen en forma
eficiente y acorde con sus necesidades, “El Contratista” preparara y sometera a la aprobacioén de
aquel los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso, “El Contratista”, desde su iniciacion, debera ir comprobando y justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de “El Municipio” para formular los
documentos de pago a que se refiere la cldusula sexta de este contrato.

En todos estos casos “El Municipio” daré a “El Contratista” la orden de trabajo correspondiente a tal
evento, los conceptos y sus especificaciones y los precios unitarios quedaran incorporados al
presente contrato para todos sus efectos.

2.- Trabajos extraordinarios por administracion directa:

Si “El Municipio” determinase no encomendar a “El Contratista” los trabajos extraordinarios por los
procedimientos a que se refiere el apartado 1, podré realizarlos en forma directa.

3.- Trabajos extraordinarios por tercera persona:

Si “El Municipio” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los apartados 1y 2 de esta
clausula, podra encomendar la ejecucién de los trabajos extraordinarios a terceras personas,
conforme a las disposiciones legales relativas.

Décima novena.- Convenios Modificatorio-

a).- Convenio adicional de ampliacién de plazo: En los casos fortuitos o de fuerza mayor o
cuando por cualquiera otra causa no imputable a “El Contratista” le fuere imposible a este cumplir
con el programa, solicitard oportunamente y por escrito la proérroga que considere necesaria
expresando los motivos en que apoye su solicitud. “El Municipio” resolvera en un plazo no mayor
de 30 (treinta) dias naturales sobre la justificacién o procedencia de la prorroga y, en su caso,
concedera la que haya solicitado “El Contratista” o la que “El Municipio” estime conveniente y se
haran conjuntamente las modificaciones al programa correspondientes.

Si se presentasen causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos
estipulados, que fueran imputables a “El Contratista”, éste podra solicitar, también, una prorroga
pero sera optativo para “El Municipio” el concederla o negarla. En caso de concederla, “El
Municipio” decidira si procede a imponer a “Eb G
caso de negarla, podra exigir a “El Contr i§fa%
adopte las medidas necesarias a fin de que@\

“tumplimiento del contrato ordenan
ibs queden concluidos opertunamesftg
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En cualquier caso de ampliaciéon de plazo, este no podra ser mayor al 25 % (veinticinco por ciento)
del plazo originalmente pactado en el programa de ejecucion de los trabajos, que debidamente
firmado por las partes, forma parte integral de este contrato.

b).-Convenio adicional de ampliacién de monto: Dentro del presupuesto autorizado y bajo su
responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “El Municipio” podré modificar los contratos bajo
la base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente; mediante convenios siempre y
cuando sean considerados conjunta o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del
monto o del plazo originalmente pactado ni implique variacién substancial al proyecto original ni se
celebren para eludir esta ley.

Si las modificaciones exceden de este porcentaje pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto a las nuevas condiciones; estos convenios
seran autorizados bajo la responsabilidad de “El Municipio”. Dichas modificaciones no podran, en
modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales
del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta
ley.

Vigésima.- Subcontratacion.- “El Contratista” no podra realizar la obra por otro. Sin embargo,
para los efectos del contrato se entendera por subcontratacion el acto por el cual “El Contratista”
encomienda a otra persona la realizacién de parte de los trabajos o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacion en los trabajos objeto del contrato.

Cuando “El Contratista pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del parrafo
anterior, debera comunicarlo previamente por escrito a “El Municipio”, el cual resolvera si acepta o
rechaza la subcontratacién.

En todo caso de subcontratacion el responsable de la realizacion de la obra seréa “El Contratista” a

quien se cubrira el importe de los trabajos. El subcontratista no quedara subrogado en ninguno de AYUN .
TESORE

los derechos de “El Contratista”.

Vigésima primera.- Cesién de los derechos de cobro.- “El Contratista” solo podra ceder o
comprometer sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por trabajos ejecutados le expida
“El Municipio”, con la aprobacion expresa, previa y por escrito de “El Municipio”.

Vigésima segunda.- Jurisdiccion.- Para la interpretacion y cumplimiento del contrato asi como
para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales Estatales de la ciudad de Mérida, por lo tanto “El Contratista”
renuncia al fuero que pudiera corresponderie por razén de su domicilio presente, futuro o por

.“‘

1

cualquier otra causa. H. AYUNTAMIENTO

SINDICO MUNICIPAL
018 - 2021

Vigésima tercera.- Régimen juridico.- El presente contrato se regira por la Ley de Obra Pﬁbli,g

y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, por su Reglamento y por las disposiciones q MA. YUCATAN.

resultaren aplicables del Cédigo Civil del Estado de Yucatéan, todos ellos vigentes.

* . .
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CARTON 2 EN SUMA, LOCALIDAD
SUMA, ASENTAMIENTO SUMA.
SUMA DE HIDALGO, YUCATAN.

este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningiin gobierno extranjero, bajo la pena de
perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

El presente contrato se firma en la localidad de Suma de Hidalgo, Municipio de Suma de Hidalgo
del Estado de Yucatan el dia 05 de agosto del 2021.

RassEl Municipio” & 0
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H. AYUNTAMIENTO
A SECRITARIG MUNICIPAL
YUNTAMIENT 2018 - 2021
“RESIDENTE MUNIC a1 CUMA, YUCATAN,
. 201 Py :
C. Jose De la cruxgacheco SUMA SYU(Z:ETZJJN C. Victor Abundio Pool Cutz

Bazan
Presidente Municipal

secretario Municipal

por “El Contratista”

CON YUCAQUIN
.A. DEC.V.
C. Rafael Candelario Hay
Casanova.

Representante Legal

Testigos

B
H. AYUNTAMIENTO
ESORERD MUNICIPAL
2018 -2021
SUMA, YUCATAN.

LT
H. AYUNTAMIENTO

C. Yanely Ansuncion Batun
Santos
Sindico Municipal

SINDICO MUNICIPAL
2018 - 2021
SUMA, YUCATAN.

C. Fidel de J&sus Torrez
Guemes
Tesorero Municipal
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